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Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről

Név:
Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület
Székhely:
7200 Dombóvár, Tóth Ede u. 2.
Képviselője:
Czétány László elnök
Adószáma:
18865677-1-17
Statisztikai számjele:
18865677-9312-521-17
Nyilvántartási száma:
17-02-0001559
Bankszámlaszáma:
71800109-16038640
a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről

Név:
…………………………………………………
Székhely:
…………………………………………………
Képviselője:
…………………………
Adószáma:
…………………………
Cégjegyzékszáma:
…………………………
Bankszámlaszáma:
…………………………
a továbbiakban, mint Vállalkozó között, az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az alábbi munka elvégzését:
Dombóvári Szuhay Sportközpont kosárlabda csarnok világításának korszerűsítése, az ajánlattételi felhívás 4. mellékletét képező műszaki dokumentáció szerint.
· …
· …
A teljesítés helye: Dombóvár, Földvár u. 18.
2. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

3. A Megrendelő a tevékenységet bármikor ellenőrizheti. A Vállalkozó ugyanakkor nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

4. A szerződés teljesítésének a határideje: a munkaterület átadástól számított 45 naptári nap. Előteljesítés lehetséges. Késedelem esetén a Vállalkozó a szerződéses díj 0,5 %-át kitevő napi kötbér megfizetésére kötelezett.
Ez alól kivételt képez, ha veszélyhelyzet, rendkívüli körülmények miatt olyan intézkedés születik, amely az időben való teljesítést nem teszi lehetségessé.

A szerződéskötés napján érvényben lévő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben elrendelt különleges jogrend vagy az aktuális járványügyi helyzet miatti akadályoztatást vagy korlátozást a Fél köteles a tudomására jutást követően haladéktalanul a másik Féllel írásban közölni.

Ha valamelyik Fél vis-maior miatt vagy a jelenlegi járványügyi helyzet következtében átmenetileg részben vagy egészben nem képes a jelen szerződésben foglalt valamely kötelezettségének eleget tenni, akkor az ilyen Fél adott kötelezettségének teljesítése a vis-maior és/vagy az akadály fennállásának teljes időtartamára szünetel, amely szünetelés időtartamával az érintett határidők meghosszabbodnak.

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy bármelyik Fél jogosult a járványügyi helyzet miatti akadályoztatásra és korlátozásra tekintettel a szerződés módosítását kezdeményezni azzal, hogy az igazolt akadályoztatás időtartamára nézve Felek kötelesek a szerződést módosítani különösen akkor, amennyiben a szerződés szerinti munkák szünetelésére kötelező jogszabályi vagy hatósági intézkedés folytán kerül sor.
5. A Megrendelő a munkaterületet a szerződés aláírását követő öt munkanapon belül adja át a Vállalkozó részére. Amennyiben a Megrendelő a munkaterületet nem adja át határidőre, a késedelem idejével a teljesítési határidő is meghosszabbodik.

A Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. A Megrendelő a Vállalkozó kérésére köteles a teljesítésigazolást kiadni, ha az átadás-átvételi eljárást a teljesítési határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg, vagy megkezdi, de határidőben nem fejezi be. A kivitelezési tevékenység a hiány- és hibamentességet igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával minősül befejezettnek.
6. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Az alvállalkozó megjelenése csak a Vállalkozó és az alvállalkozó között létesít jogi kapcsolatot, a Megrendelő és az alvállalkozó között nem. A Megrendelővel szemben a Vállalkozó lesz kötelezett. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének a fedezetével rendelkezik, melybe beletartozik az alvállalkozók díjazása.
7. A Vállalkozó kötelezettsége betartani, és a dolgozóival betartatni a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi szabályokat. Ezek megsértése esetén a Megrendelőnek okozott károkért felelősséggel tartozik, melynek összegét a Megrendelő a vállalkozási díjjal szemben érvényesítheti. Az építési munkákat az érvényben levő jogszabályoknak, előírásoknak [különösen a 1997. évi LXXVIII. törvényben, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben rögzítetteknek] megfelelően, teljes körű felelősségvállalással köteles elvégezni.

8. A Vállalkozó kötelezett az elvégzett munkára … hónap (a nyertes ajánlattevő által ajánlott teljes jótállási időtartam) teljes körű jótállást vállalni, mely idő alatt az esetleges hibák kijavításához rendelkezésre kell állnia és a hiba javítását a megajánlott időtartamon belül megkezdenie. A hibaelhárítás során keletkezett esetleges károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 
9. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten megvizsgálni (utó-felülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót.
10. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a jelen szerződés 1. pontjában ismertetett kivitelezési munkák teljes és hibátlan elvégzéséért …………………,- Ft + a törvényes ÁFA = bruttó …,- Ft, azaz bruttó ………………… forint vállalkozói díj illeti meg, amely egyösszegű átalányár. Ez az összeg megegyezik a nyertes ajánlat ajánlati árával.
A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, a számla kiállítása, valamint az elszámolás során az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szabályai szerint járnak el.

A vállalkozói díj magában foglal minden vállalkozói kifizetési igényt, ebbe beleértendő minden jogszabály által megkövetelt vizsgálat, elemzés, mérés, egyéb szükséges munkálatok költségei, stb., valamint mindazok a költségek, amelyek a megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. A díj tartalmazza ugyanakkor minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és költségét, amely a beszerzési dokumentumok bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, végleges használatba vételéhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a beárazott költségvetésben tételesen szerepel-e vagy sem.
11. A Vállalkozó az átalánydíjon felül a felmerülő pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére azonban nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

12. A Megrendelő előleget nem fizet, részszámlázási lehetőséget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás kifizetése a teljesítést követően, végszámla alapján történik, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással. A Vállalkozó a munka befejezését követően végszámlát nyújthat be, amelynek szükséges melléklete a sikeres teljesítést igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. Ha a Megrendelő a vállalkozási díj kifizetését határidőre nem teljesíti, a késedelem idejére a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamat fizetésére köteles.
13. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a lehetet-lenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt. 

Ha a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

Ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg. 

A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

14. A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékében.

15. A Vállalkozó a kivitelezési munkákat a Megrendelő által biztosított építési tervdokumentáció alapján köteles végezni.
16. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok, beleértve az építési törmeléket is, hatályban levő előírásoknak megfelelő – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítása és ártalmatlanítása a Vállalkozó feladatát képezi és az ő felelőssége.
17. Vállalkozó köteles a bontásból származó anyagokat az objektum dolgozóinak átadni.
18. A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkát közbeszerzési eljáráson kívüli beszerzési eljárás lefolytatása nyomán nyerte el, mint legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő gazdasági szereplő.

19. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljáráson kívüli beszerzési eljárás dokumentumai és a Vállalkozó ajánlata fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendőek.

20. A Szerződő Felek közös kötelezettsége, hogy a szerződés teljesülése érdekében a speciális körülményekre tekintettel, fokozott együttműködést alakítsanak ki, és a felmerülő problémákat a döntésre feljogosított képviselőik útján az építési naplón keresztül egymással rendezzék.
21. A Szerződő Felek együttműködésre feljogosított képviselői:
Megrendelő megbízásából:
………………………………………………

tel: ………………………………

e-mail: …………………………………
Vállalkozó részéről:
………………………………………

tel: …………………………

e-mail: …………………………………
22. Meghiúsulás: Ha bármely fél hibájából a szerződés teljesítése lehetetlené válik, a vétkes fél tartozik a másik félnek a keletkezett kárát megtéríteni.

23. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő egymás közti vitás kérdésekben elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánnak egyezségre jutni. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Felek a bírósági eljárás tekintetében Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 
Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.

A szerződést a szerződő felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.
Dombóvár, 2020. ………….
	_____________________________
	_____________________________

	Czétány László
elnök
Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület
7200 Dombóvár, Tóth Ede u. 2.
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